



Commune de LIANCOURT

Projet : Construction d'un complexe sportif (vestiaires, tribunes, club-house) au Stade René Naudot
Marché public de maîtrise d'œuvre - Procédure Adaptée

CADRE DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

(À compléter obligatoirement par le candidat)

Le montant estimé provisoire des travaux arrêté par la maîtrise d'ouvrage est de : 1 300 000.00 € HT.

TABLEAU DE VENTILATION DES HONORAIRES PAR PHASE DE MISSION :

Phase de la mission	Taux d'honoraires (%)	Montant des honoraires (EUR HT)
ÉTAPES D'ÉTUDES (CONCEPTION)		
Étape 1 : Études d'Esquisse (ESQ)	 %	 €
Étape 2 : Études d'Avant-Projet Sommaire (APS)	 %	 €
Étape 3 : Études d'Avant-Projet Définitif (APD) *	 %	 €
Étape 4 : Études de Projet (PRO)	 %	 €
Étape 5 : Assistance Contrats de Travaux (ACT)	 %	 €
ÉTAPES DE TRAVAUX (RÉALISATION)		
Étape 6 : Examen de la Conformité / Visa (VISA)	 %	 €
Étape 7 : Direction de l'Exécution des Travaux (DET)	 %	 €
Étape 8 : Assistance aux Opérations de Réception (AOR)	 %	 €
TOTAL MISSION DE BASE LOI MOP	 %	 €
MISSIONS COMPLÉMENTAIRES (Optionnelles FacultatIVES)		

**Mission OPC (Ordonnancement, Pilotage,
Coordination)**

..... %

..... €

**MONTANT TOTAL DES HONORAIRES DU
GROUPEMENT**

..... € HT

TVA (Taux en vigueur : 20 %) : €

MONTANT TOTAL DES HONORAIRES : € TTC

*Note : La phase APD intègre la constitution et le dépôt du dossier de Permis de Construire.

Fait à, le

Signature et cachet du candidat

(Mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre) :